| 令和７年度 | 設計書 | 工　期 | 令和8年3月23日限り |
|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 町道一級幹線1号線ほか1路線交差点道路改良工事 | | |
| 工 事 箇 所 | 野木町大字野木地内 | | |

工　事　概　要

工事延長　L=202.2m（一級幹線1号線）、93.8m（二級幹線5号線）

幅員　W=16．0m（一級幹線1号線）、12．0m（二級幹線5号線）

| | |
|---|---|
| 道路土工 | 掘削、土砂等運搬　一式 |
| カルバート工 | 作業土工 一式、ボックスカルバート32.1m |
| 排水構造物工 | 作業土工 一式、函渠型側溝137.7m、集水桝4箇所、L型街渠300.4m |
| 構造物撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、舗装版切断、舗装版破砕、殻運搬処理　一式 |
| 舗装工 | 下層路盤1304㎡、上層路盤1444㎡、基層1444㎡、表層2855㎡ |
| 縁石工 | 歩車道境界ブロック168m、防護柵工、区画線工　一式 |
| 道路付属施設工 | 道路鋲　一式 |

| | 設計用紙 | 野木町 |
|---|---|---|

【 設 計 額 】

本　工　事　費　　円

内　　訳

工　事　価　格　　円

消 費 税 相 当 額　　円

| | | | 理　　由 |
|---|---|---|---|
| 実　施 前　回 | 設 計 額 | 円 | |
| | 請 負 額 | 円 | |
| | 請 負 率 | | |
| 今　回 変　更 | 設 計 額 | 円 | |
| | 請 負 額 | 円 | |
| 増 減 額 | 前請負に対し | 円 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路改良 | | １式 | | | Y0HZZ |
| 道路土工 | | １式 | | | Y0H1Y |
| 掘削工 | | １式 | | | Y0H1Y200 |
| 掘削 | | １式 | | | Y0H1Y200A00 |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 1,842 | ｍ３ | | | SZA101　　0<br>施工　第0-0035号内訳表 |
| 路体盛土工 | | １式 | | | Y0H1Y256 |
| 路体（築堤）盛土 | | １式 | | | Y0H1Y256A06 |
| 路体（築堤）盛土<br>2.5m未満 | 5 | ｍ３ | | | SZA113　　0<br>施工　第0-0036号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残土処理工 | | １式 | | | Y0H1Y205 |
| 土砂等運搬 | | １式 | | | Y0H1Y205A01 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>2.0km以下 | 1,856 | ｍ３ | | | SZA105　0<br>施工　第0-0037号内訳表 |
| 地盤改良工 | | １式 | | | Y0H01 |
| 置換工 | | １式 | | | Y0H0125A |
| 置換 | | １式 | | | Y0H0125A40F |
| 路床置換工（無効層）<br>再生クラッシャーランＲＣ１００ | 65 | ｍ３ | | | S1803　0<br>施工　第0-0038号内訳表 |
| 路床置換工（無効層）<br>再生クラッシャーランＲＣ１００ | 208 | ｍ３ | | | S1803　0<br>施工　第0-0040号内訳表 |
| 路床置換工（有効層） | 227 | ｍ３ | | | S1801　0<br>施工　第0-0042号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床置換工（有効層） | 729 | m３ | | | S1801　0<br>施工　第0-0044号内訳表 |
| カルバート工 | | １式 | | | Y0H20 |
| 作業土工 | | １式 | | | Y0H2020B |
| 床掘り | | １式 | | | Y0H2020B40R |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 14 | m３ | | | SZA161　0<br>施工　第0-0046号内訳表 |
| 埋戻し | | １式 | | | Y0H2020B5F2 |
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 6 | m３ | | | SZA181　0<br>施工　第0-0047号内訳表 |
| プレキャストカルバート工 | | １式 | | | Y0H2025G |
| プレキャストボックス | | １式 | | | Y0H2025G674 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボックスカルバート<br>T25_500×500 | 32.1 | m | | | G0200　0<br>科目　第0001号内訳表 |
| 排水構造物工 | | 1式 | | | Y0H25 |
| 作業土工 | | 1式 | | | Y0H25200 |
| 床掘り | | 1式 | | | Y0H2520040R |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 68 | m３ | | | SZA161　0<br>施工　第0-0046号内訳表 |
| 埋戻し | | 1式 | | | Y0H252005F2 |
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 47 | m３ | | | SZA181　0<br>施工　第0-0047号内訳表 |
| 側溝工 | | 1式 | | | Y0H25201 |
| 函渠型側溝 | | 1式 | | | Y0H2520143G |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝B 300×300標準部 | 94.6 | m | | | G0110　0<br>科目　第0002号内訳表 |
| 函渠型側溝B 300×300集水部 | 26.0 | m | | | G0111　0<br>科目　第0003号内訳表 |
| 函渠型側溝B 500×700標準部 | 3.9 | m | | | G0112　0<br>科目　第0004号内訳表 |
| 函渠型側溝B 500×800標準部 | 10.0 | m | | | G0113　0<br>科目　第0005号内訳表 |
| 函渠型側溝B 500×800集水部 | 2.0 | m | | | G0114　0<br>科目　第0006号内訳表 |
| 函渠型側溝B 500×900標準部 | 1.2 | m | | | G0115　0<br>科目　第0007号内訳表 |
| 敷調整コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.9 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0048号内訳表 |
| 函渠型側溝桝 | | １式 | | | Y0H25201B1Q |
| 函渠型側溝桝B 300×300 | 7 | 箇所 | | | G0106　0<br>科目　第0008号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管渠工 | | 1式 | | | Y0H25202 |
| 暗渠排水管 | | 1式 | | | Y0H25202B1Y |
| 暗渠排水管<br>塩ビ管φ150 | 29.0 | m | | | G0107<br>科目　第0009号内訳表 |
| 暗渠排水管<br>塩ビ管φ300 | 0.7 | m | | | G0108<br>科目　第0010号内訳表 |
| 集水桝・マンホール工 | | 1式 | | | Y0H25203 |
| 現場打ち街渠桝 | | 1式 | | | Y0H25203B24 |
| L型街渠　A | 245.9 | m | | | G0303　0<br>科目　第0011号内訳表 |
| L型街渠　B | 11.0 | m | | | G0304　0<br>科目　第0012号内訳表 |
| L型街渠　C | 4.2 | m | | | G0305　0<br>科目　第0013号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| L型街渠　D | 3.9 | m | | | G0306　0<br>科目　第0014号内訳表 |
| L型街渠　E | 6.2 | m | | | G0307　0<br>科目　第0015号内訳表 |
| L型街渠　F | 15.5 | m | | | G0308　0<br>科目　第0016号内訳表 |
| L型街渠　G | 9.0 | m | | | G0309　0<br>科目　第0017号内訳表 |
| L型街渠　H | 4.7 | m | | | G0310　0<br>科目　第0018号内訳表 |
| L型街渠桝 | 4 | 箇所 | | | G0311　0<br>科目　第0019号内訳表 |
| 現場打ち集水桝 | | １式 | | | Y0H25203B1R |
| 接続桝(16) 900×900×900 | 1 | 箇所 | | | G0100　0<br>科目　第0020号内訳表 |
| 管理桝 (1) | 1 | 箇所 | | | G0105　0<br>科目　第0021号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝A<br>内径900×900　H1000 | 1 | 基 | | | G0298　0<br>科目　第0022号内訳表 |
| 集水桝B<br>内径900×900　H1000 | 1 | 基 | | | G0299　0<br>科目　第0023号内訳表 |
| 集水桝C<br>内径1200×1100　H1000 | 1 | 基 | | | G0300　0<br>科目　第0024号内訳表 |
| 集水桝D<br>内径900×900　H1100 | 1 | 基 | | | G0301　0<br>科目　第0025号内訳表 |
| 場所打水路工 | | １式 | | | Y0H25205 |
| 側溝蓋 | | １式 | | | Y0H252054T2 |
| 蓋版据付<br>４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下 | 48 | 枚 | | | S4622　0<br>施工　第0-0049号内訳表 |
| 構造物撤去工 | | １式 | | | Y0H09 |
| 防護柵撤去工 | | １式 | | | Y0H092HG |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去（ガードレール） | | １式 | | | Y0H092HG509 |
| ガードレール撤去工<br>Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 | 68.8 | m | | | SF267　0<br>施工　第0-0050号内訳表 |
| 標識撤去工 | | １式 | | | Y0H092HI |
| 標識撤去 | | １式 | | | Y0H092HI5MA |
| 道路標識設置工　標識板設置　案内標識以外<br>施工規模　２基以下 | 2 | 基 | | | SF513　0<br>施工　第0-0051号内訳表 |
| 道路標識撤去工　標識板（案内標識以外）<br>警戒・規制・指示・路線番号標識<br>施工規模　２基以下 | 2 | 基 | | | SF537　0<br>施工　第0-0052号内訳表 |
| 道路照明灯撤去<br>８～１２ｍ　３５０ｋｇ以下 | 5 | 基 | | | S3502　0<br>施工　第0-0053号内訳表 |
| 作業土工 | | １式 | | | Y0H0920B |
| 埋戻し | | １式 | | | Y0H0920B5F2 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 4 | m３ | | | SZA181　0<br>施工　第0-0047号内訳表 |
| 構造物取壊し工 | | １式 | | | Y0H0921D |
| コンクリート構造物取壊し | | １式 | | | Y0H0921D43Y |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 28 | m３ | | | S4638　0<br>施工　第0-0054号内訳表 |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 46 | m３ | | | S4638　0<br>施工　第0-0055号内訳表 |
| 舗装版切断 | | １式 | | | Y0H0921DA6E |
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | 460.4 | m | | | SZD321　0<br>施工　第0-0056号内訳表 |
| 舗装版破砕 | | １式 | | | Y0H0921DA6G |
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>騒音振動対策不要<br>全ての費用 | 3,499 | m２ | | | SZD311　0<br>施工　第0-0057号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートはつり | | 1式 | | | Y0H0921D441 |
| コンクリート削孔　削孔径VU管150<br>削孔深100mm以上200mm以下 | 16 | 孔 | | | W0500　999 |
| コンクリート削孔　削孔径VU管φ300<br>削孔深200mm以上300mm以下 | 3 | 孔 | | | W0600　999 |
| ボックスカルバート削孔 | 3 | 孔 | | | W0300　999 |
| 運搬処理工 | | 1式 | | | Y0H092H0 |
| 殻運搬 | | 1式 | | | Y0H092H0A0K |
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>5.7km以下<br>全ての費用 | 28 | m3 | | | SZA961　0<br>施工　第0-0058号内訳表 |
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>5.7km以下<br>全ての費用 | 46 | m3 | | | SZA961　0<br>施工　第0-0059号内訳表 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>5.0km以下<br>全ての費用 | 71 | m3 | | | SZA961　0<br>施工　第0-0060号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>6.0km以下<br>全ての費用 | 129 | ｍ３ | | | SZA961　0<br>施工　第0-0061号内訳表 |
| 舗装版切断運搬費（汚泥）<br>２ｔ車　片道２５ｋｍまで | 1.1 | ｍ３ | | | T8232　0 |
| 殻処分 | | １式 | | | Y0H092H0A0L |
| 処分費<br>コンクリート（鉄筋） | 28 | ｍ３ | | | S0020　0<br>施工　第0-0062号内訳表 |
| 処分費<br>コンクリート（無筋） | 46 | ｍ３ | | | S0020　0<br>施工　第0-0063号内訳表 |
| 処分費<br>アスファルト | 71 | ｍ３ | | | S0020　0<br>施工　第0-0064号内訳表 |
| 処分費<br>アスファルト | 129 | ｍ３ | | | S0020　0<br>施工　第0-0064号内訳表 |
| 処分費<br>舗装版切断汚泥 | 1.1 | ｍ３ | | | S0020　0<br>施工　第0-0065号内訳表 |
| 仮設工 | | １式 | | | Y0H26 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | １式 | | | Y0H26232 |
| 交通誘導警備員 | | １式 | | | Y0H26232Y21 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | | | S0914　0<br>施工　第0-0066号内訳表 |
| 舗装 | | １式 | | | Y0IZZ |
| 舗装工 | | １式 | | | Y0I24 |
| アスファルト舗装工（復旧） | | １式 | | | Y0I24212 |
| 下層路盤（車道・路肩部） | | １式 | | | Y0I24212A1J |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚１５０ｍｍ<br>1層施工<br>全ての費用 | 306 | ｍ２ | | | SZD005　0<br>施工　第0-0068号内訳表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚１５０ｍｍ<br>1層施工<br>全ての費用 | 998 | ｍ２ | | | SZD005　0<br>施工　第0-0068号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | | １式 | | | YOI24212A1K |
| 下層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚１００ｍｍ<br>1層施工<br>全ての費用 | 144 | ｍ２ | | | SZD006　0<br>施工　第0-0069号内訳表 |
| 下層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚１００ｍｍ<br>1層施工<br>全ての費用 | 549 | ｍ２ | | | SZD006　0<br>施工　第0-0069号内訳表 |
| 下層路盤（仮設歩道部）<br>全仕上り厚１００ｍｍ<br>1層施工<br>全ての費用 | 45 | ｍ２ | | | SZD006　0<br>施工　第0-0070号内訳表 |
| 上層路盤（車道・路肩部） | | １式 | | | YOI24212A1L |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石<br>全仕上り厚１５０ｍｍ<br>全ての費用 | 81 | ｍ２ | | | SZD009　0<br>施工　第0-0071号内訳表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石<br>全仕上り厚１５０ｍｍ<br>全ての費用 | 1,363 | ｍ２ | | | SZD009　0<br>施工　第0-0071号内訳表 |
| 上層路盤（歩道部） | | １式 | | | YOI24212A1M |
| 上層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚２５０ｍｍ<br>2層施工<br>全ての費用 | 27 | ｍ２ | | | SZD010　0<br>施工　第0-0072号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚３００ｍｍ<br>2層施工<br>全ての費用 | 19 | ｍ２ | | | SZD010　0<br>施工　第0-0073号内訳表 |
| 基層（車道・路肩部） | | １式 | | | YOI24212A1N |
| 基層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 81 | ｍ２ | | | SZD021　0<br>施工　第0-0074号内訳表 |
| 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 1,363 | ｍ２ | | | SZD021　0<br>施工　第0-0075号内訳表 |
| 基層（歩道部） | | １式 | | | YOI24212A1P |
| 基層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 46 | ｍ２ | | | SZD025　0<br>施工　第0-0076号内訳表 |
| レベリング材 | | １式 | | | YOI24212A1Q |
| レベリング材<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚３２ｍｍ<br>全ての費用 | 270 | ｍ２ | | | SZD025　0<br>施工　第0-0077号内訳表 |
| レベリング材<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚４１ｍｍ<br>全ての費用 | 285 | ｍ２ | | | SZD025　0<br>施工　第0-0078号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間層（歩道部） | | １式 | | | YOI24212A1R |
| 中間層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 19 | ｍ２ | | | SZD026　0<br>施工　第0-0079号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部） | | １式 | | | YOI24212A1S |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 5 | ｍ２ | | | SZD023　0<br>施工　第0-0080号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 2,850 | ｍ２ | | | SZD023　0<br>施工　第0-0081号内訳表 |
| 表層（歩道部） | | １式 | | | YOI24212A1T |
| 表層（歩道部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚３０ｍｍ<br>全ての費用 | 144 | ｍ２ | | | SZD027　0<br>施工　第0-0082号内訳表 |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚３０ｍｍ<br>全ての費用 | 549 | ｍ２ | | | SZD027　0<br>施工　第0-0083号内訳表 |
| 表層（仮設歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚３０ｍｍ<br>全ての費用 | 47 | ｍ２ | | | SZD027　0<br>施工　第0-0084号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 47 | ｍ２ | | | SZD027　0<br>施工　第0-0085号内訳表 |
| 縁石工 | | １式 | | | Y0I31 |
| 作業土工 | | １式 | | | Y0I31200 |
| 床掘り | | １式 | | | Y0I3120040R |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 3 | ｍ３ | | | SZA161　0<br>施工　第0-0046号内訳表 |
| 埋戻し | | １式 | | | Y0I312005F2 |
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 3 | ｍ３ | | | SZA181　0<br>施工　第0-0047号内訳表 |
| 縁石工 | | １式 | | | Y0I31201 |
| 歩車道境界ブロック | | １式 | | | Y0I3120143N |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縁石　A | 48.3 | m | | | G0315　0<br>科目　第0026号内訳表 |
| 縁石　B | 59.1 | m | | | G0316　0<br>科目　第0027号内訳表 |
| 縁石　C | 13.1 | m | | | G0317　0<br>科目　第0028号内訳表 |
| 縁石　D | 22.0 | m | | | G0318　0<br>科目　第0029号内訳表 |
| 縁石　E | 25.5 | m | | | G0319　0<br>科目　第0030号内訳表 |
| 防護柵工 | | １式 | | | YOI26 |
| 路側防護柵工 | | １式 | | | YOI26219 |
| ガードレール | | １式 | | | YOI262195I9 |
| ガードレール設置工<br>Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)<br>施工規模　２１ｍ未満 | 4.2 | m | | | SF261　0<br>施工　第0-0086号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工<br>Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)<br>手間のみ<br>施工規模　２１ｍ未満 | 18.0 | m | | | SF261　0<br>施工　第0-0087号内訳表 |
| ガードレール撤去工<br>Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 | 18.0 | m | | | SF267　0<br>施工　第0-0050号内訳表 |
| 区画線工 | | １式 | | | Y0I33 |
| 区画線工 | | １式 | | | Y0I33200 |
| 溶融式区画線 | | １式 | | | Y0I3320043T |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 1,075 | m | | | S4600　0<br>施工　第0-0088号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 181 | m | | | S4600　0<br>施工　第0-0089号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>破線　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 40 | m | | | S4600　0<br>施工　第0-0090号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>破線　３０ｃｍ<br>全ての費用 | 26 | m | | | S4600　0<br>施工　第0-0091号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>実線　４５ｃｍ<br>全ての費用 | 469 | m | | | S4600　0<br>施工　第0-0092号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算<br>全ての費用 | 396.8 | m | | | S4600　0<br>施工　第0-0093号内訳表 |
| 区画線消去 | | １式 | | | YOI332004DX |
| 区画線消去工<br>削取り式<br>全ての費用 | 247 | m | | | S4602　0<br>施工　第0-0094号内訳表 |
| 道路付属施設工 | | １式 | | | YOI28 |
| 道路付属物工 | | １式 | | | YOI2821C |
| 道路鋲 | | １式 | | | YOI2821C43X |
| 道路付属物設置工　道路鋲設置<br>小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ<br>施工規模　３０個以上 | 132 | 個 | | | SF567　0<br>施工　第0-0095号内訳表 |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| 共通仮設費（率分） | | 1式 | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| 現場管理費 | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| 一般管理費等 | | 1式 | | | |
| 契約保証費 | | 1式 | | | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |
| 消費税・地方<br>消費税額 | | 1式 | | | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 特記仕様書

（●：適用する　○：適用しない）

当該工事の施工に当たっては、契約書、設計図書、栃木県土木工事共通仕様書 平成31(2019)年版及び本特記仕様書に基づき実施するものとする。
なお、栃木県土木工事共通仕様書 平成31(2019)年版に係る基準・要領・運用等については、以下のアドレスに示す県のホームページで確認すること。
( http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html )

| 項　目 | 事　　項 |
|---|---|
| 現場代理人の常駐義務の緩和及び専任の主任技術者の兼任等 | ○ 1　本工事は、現場代理人及び主任技術者の他工事との兼任は認めない。<br>○ 交通量が多い現道上の工事であり、現場の安全管理に特に万全を期す必要がある。<br>○ 急傾斜地での工事であり、現場の安全管理に特に万全を期す必要がある。<br>○ 当該工事は_____であり、現場代理人が他の工事と兼任した場合、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障があるため、兼任は認めない。<br>○ 理由：<br>● 2　本工事における現場代理人について、以下のすべての要件を満たし、かつ、発注者の承諾を受ければ、他工事との兼任が可能である。ただし、作業工程上、受注者が安全管理や現場の運営・取締りなどの面で、現場代理人の常駐が必要と判断した間は、この限りではない。<br>（要件）<br>(1) 他工事が、国又は地方公共団体が発注する野木町内の工事で、それらの工事の特記仕様書又は施工条件書等に兼務が可能である旨明記されていること。<br>(2) 兼任できる箇所は3箇所までとする。<br>(3) 兼任する工事の請負代金が4,000万円以上の場合は、現場代理人が現場から不在となる間、現場の運営・取締りを行える者（以下「連絡員」という。）を選任し、常駐させられること。<br>● 3　本工事における主任技術者（監理技術者は除く。）について、以下のすべての要件を満たし、かつ、発注者の承諾を受ければ、他工事との兼任が可能である。<br>（要件）<br>(1) 他工事が、国又は地方公共団体が発注する野木町内の工事で、それらの工事の特記仕様書又は施工条件書等に兼任が可能である旨明記されていること。<br>(2) 兼任できる箇所は2箇所までとする。<br>※なお、主任技術者を現場ごとに専任で置く必要がある工事は、「公共性のある工作物に関する重要な工事」で、「請負金額が4,500万円以上」の工事をいう。（建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条）<br>また、発注者から直接請け負った工事のうち5,000万円（※土木工事の場合）以上を下請負契約して工事を施工するときは、主任技術者に代えて「監理技術者」を専任で置かなければならない。（建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第2条）<br>● 4　現場代理人と主任技術者等の兼務は可能である。<br>● 5　受注者は、現場代理人又は主任技術者を他工事と兼任したい場合は、「工事打合せ簿」により承諾を受け、他工事の「現場代理人及び主任技術者等（選任・変更）通知書」の提出の際に、当該工事打合せの写しを添付すること。また、連絡員についても、他の工事の上記通知書の提出の際に、その氏名等を届け出ること。 |
| 監理技術者の兼任について | ○ 1　本工事は、他工事との監理技術者の兼任は認めない。<br>○ 当該工事は_____であり、監理技術者が他の工事と兼任した場合、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障があるため、兼任は認めない。<br>○ 理由：<br>● 2　本工事における監理技術者について、以下のすべての要件を満たし、かつ、発注者の承諾を受ければ、他工事との兼任が可能である。<br>(1) 兼任する工事それぞれに、監理技術者補佐を専任で配置すること。<br>(2) 他工事が、野木町内において施工する国、特殊法人等、都道府県、都道府県出資公社、市区町村発注の工事でその特記仕様書又は施工条件書等に兼任が可能である旨明記されていること。<br>(3) 兼任できる箇所は2箇所までとし、いずれの工事も請負代金3億円未満(営繕工事は2億円未満)であること。<br>● 3　受注者は、監理技術者を他工事と兼任したい場合は、両工事の発注者から承諾を受け、「現場代理人及び主任技術者等（選任・変更）通知書」の提出の際に、工事打合せ簿の写しまたは他の発注者が兼務を承諾した旨の書類の写しを添付すること。なお、承諾が得られない場合は兼任を認めないものとする。 |
| 施工箇所が点在する工事 | ○ 施工箇所が点在する工事<br>1　本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地区』（施工箇所○○、○○）、『△△地区』（施工箇所○○、○○）、『□□地区』（施工箇所○○、○○）ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算」による工事である。<br>2　本工事における共通仮設費の金額は、対象地区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。<br>なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域等）については、対象地区ごとに設定する。 |
| 法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出 | ● 法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について<br>本工事において、受注者は、当初契約後、14日以内に請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を作成して、発注者に提出するものとする。<br>なお、変更契約時については、発注者から内訳書の提出を請求された場合、受注者は、内訳書を提出しなければならない。 |

# 特記仕様書

（●：適用する　○：適用しない）

| | |
|---|---|
| 工事カルテ作成・登録 | ● 請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は、契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない。<br>また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 |
| 週休2日制工事 | ● 1　本工事は「野木町土木工事における週休２日制工事実施要領」に基づく工事である。（発注者指定型）<br>○ 2　本工事は「野木町土木工事における週休２日制工事実施要領」に定める受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。（受注者希望型） |
| 熱中症対策関係 | ○ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事である。<br>1　試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元(2019)年7月19日付け技管第159号）」に基づき行うものとする。<br>2　「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元(2019)年7月19日付け技管第159号）」は、栃木県ホームページ（以下のURL）から取得できる。<br>県HP　http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html<br>● 本工事は、熱中症警戒アラートメール配信サービスの登録に努めるものとする。<br>環境省HP　https://www.wbgt.env.go.jp/alert mail service.php |
| 技術試験費等 | ○ 本工事は、【選択してください】の対象工事であり、下記に示す工種について【選択してください】を実施し、試験結果を提出するものとする。<br>なお、試験方法は、セメント及びセメント計固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。<br>また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。<br>六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数：<br>＿＿＿＿工＿＿＿＿工法：配合設計段階　○○　検体<br>施工後段階　××　検体<br>合計　△△　検体<br>タンクリーチング試験対象工種名及び検体数：<br>＿＿＿＿工＿＿＿＿工法：○○　検体<br>××　検体<br>合計　△△　検体<br>分析の結果、六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えた場合は、速やかに監督職員と協議すること。<br>○ 本工事では、透水性を有し、浸透した水が土壌又は公共用水域へ拡散するおそれがある箇所に、埋め戻し材料として再生コンクリート砂を使用することから、以下のとおり測定を実施し、土壌環境基準に適合することを確認すること。<br>対象材料：再生コンクリート砂<br>試験方法：平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される測定方法による<br>試料には再生コンクリート砂製品を直接使用し、1購入先当たり1検体の試験を行うこと。<br>分析の結果、六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えた場合は、速やかに監督職員と協議すること。<br>○ 本工事は、微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定の対象工事である。<br>なお、測定方法は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」によるものとする。<br>対象構造物：＿＿＿＿＿＿＿＿<br>測定方法及び測定時期について、施工計画書に明示し、事前に監督職員と協議すること。<br>○ 本工事は、非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定の対象工事である。<br>なお、測定方法は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」によるものとする。<br>対象構造物：＿＿＿＿＿＿＿＿<br>測定方法及び測定時期について、施工計画書に明示し、事前に監督職員と協議すること。<br>○ 本工事は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿試験の対象工事である。<br>対象工種：＿＿＿＿＿＿＿＿<br>試験の実施方法及び試験時期について、施工計画書に明示し、事前に監督職員と協議すること。 |
| 植栽関係 | ○ 1　植栽樹木等が工事完了引き渡し後１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね3分の2以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね3分の１以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されたものを含む。）となった場合には、受注者は、当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、発注者と受注者が立会いのうえ行うものとする。<br>ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動等の天災などにより流失、折損倒木した場合はこの限りでない。植替えの時期については、発注者と協議するものとする。<br>2　この契約でいう樹木等とは次のとおりとする。<br>樹木・地被類 |
| 架空電線等への防護措置 | ● 工事影響範囲内に架空電線等が存在する。<br>受注者は、架空電線類等の管理者に防護措置を依頼する場合は、事前に監督職員と協議を行うこと。 |
| 再生材関係 | ● 1　受注者は、再生クラッシャラーンの使用にあたっては、「再生材の利用基準」（県土整備部制定）を準拠することとし、現場搬入開始時には目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、「再生クラッシャラーン（RC材）品質確認状況報告書」を作成のうえ、速やかに監督職員に提出するものとする。<br>なお、報告書は、本工事におけるRC材の搬入開始時に1枚作成し、その他供給元が変更するごとに最初の搬入時に1枚作成する。<br>● 2　本工事は、エコスラグ入り再生加熱アスファルト混合物を使用すること。なお、供給不能な場合などやむを得ない事情により使用できない場合は、監督職員と協議の上、再生加熱アスファルト混合物に変更できるものとする。なお、この場合においても原則として設計変更の対象としない。 |

# 特記仕様書

（●：適用する　○：適用しない）

## 再生資源利用計画

● 1　受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

● 2　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
なお、「建設混合廃棄物の現場分別」については、【現場分別マニュアル】も参考に分別の徹底に取り組むこと。
関東地方整備局HP ＞ 技術情報 ＞ その他 ＞ 建設リサイクル
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000094.html

## 県土整備部リサイクル製品利用指針関係

● 1　受注者は、「県土整備部リサイクル製品利用指針」に基づき、「とちの環エコ製品」の使用に努めるものとする。

○ 2　本工事では、上記に加え、以下に指定する「とちの環エコ製品」を使用するものとする。なお、指定製品の調達が困難な場合は、監督職員と協議し、使用目的に応じて、他の「とちの環エコ製品」又は、新材品等に変更することができる。

この工事で使用を指定する「とちの環エコ製品」

| | 使用工種 | とちの環エコ製品　品目名・ブランド名 | 規格・寸法 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

○ 3　受注者は、「とちの環エコ製品」を利用した場合は、別紙の「リサイクル製品利用実績書」を工事完成時に再生資源利用実施書に添付して提出するものとする。

## 不正軽油防止対策

● 工事現場における不正軽油の使用防止に関し、次の事項を遵守すること。

1　本工事は、地方税法（昭和25年法律第226号）及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年5月25日法律第51号）を遵守すること。

2　本工事で使用し又は使用させる軽油使用の車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料には規格（JIS）に合った軽油を使用すること。
また、県が使用燃料の抜き取り調査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会うなど協力を行うこと。

3　以上のことについて、下請業者及び資材運搬業者等にも十分に指導すること。

## 出水期間中の現場管理及び施工

○ 1　出水期間中の現場管理及び施工について
本工事における出水期間中の現場管理及び施工については、栃木県土木工事共通仕様書第1編「1-1-1-26工事中の安全確保」に基づき、作業員の待避及び仮設物・資機材等の流出防止等、必要な対策を講ずるものとする。
なお、上記については栃木県土木工事共通仕様書「1-1-1-4施工計画書」に基づき、施工計画書に記載のうえ監督員に提出するものとする。
また、気象情報や河川水位の収集及び伝達方法等についても施工計画書に記載し、安全確保に万全の体制を執るものとする。

## 地質・土質調査ボーリングコアの取扱

地質・土質調査ボーリングコアの取扱いについて

○（杭基礎工事等）
本工事の施工にあたっては、共通仕様書に基づき支持地盤の確認を行う必要があることから、受注者へ本工事に係るボーリングコア等を貸与することとする。受注者は貸与物を適切に保管し、工事完了後速やかに発注者に返却すること。

○（トンネル工事等）
本工事の施工にあたっては、工法の妥当性及び安全性を検証するにあたり、ボーリングコア等を参考にする必要があることから、受注者へ本工事に係るボーリングコア等を貸与することとする。受注者は貸与物を適切に保管し、工事完了後速やかに発注者に返却すること。

○（その他）

## 交通安全管理

● 請負者は、工事の施工にあたって、下記事項を遵守すること。

1　積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2　さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3　過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4　取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5　建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6　以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

## 仮設工

● 本工事の施工にあたっては、「道路工事保安施設設置基準(令和元年5月)」に基づき適切な交通管理を行うものとする。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

● 現地の状況を十分把握し、安全性、細部構造等については受注者の責任において決定し、施工するものとする。

○ 事前調査の結果、地下水位は現況地盤から　　m程度の位置にある。施工に支障をきたす場合は、監督員と協議の上変更するものとする。

● 工事看板の設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

## 暴力団等による不当介入

● 請負者は、工事の施工にあたって、下記事項を遵守すること。

1　野木町が発注する建設工事等（以下「町工事等」という。）において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。

2　″1″により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告するものとする。

3　町工事等において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うものとする。

# 特記仕様書

（●：適用する　○：適用しない）

| | |
|---|---|
| 苦情等の処理 | ● 工事中地域住民等により苦情又は意見等があった時は、丁寧に対応し直ちに監督職員に報告するとともに、適切な処置をとらなければならない。 |
| その他 | ○ 1　本工事は ＿＿＿＿＿＿＿＿ 調査の対象工事となっているので、調査票を提出すること。<br>○ 2　本工事は、工事の最終成果を電子データで納品する電子納品対象工事である。<br>ここでいう電子データとは、「電子納品運用に関するガイドライン(案)」（以下「電子納品ガイドライン」という）及び「栃木県CAD製図基準運用ガイドライン(案)」（以下「CADガイドライン」という）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。<br>成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステムを利用し、エラーがないことを確認した後、ウィルスチェックを実施したうえで電子媒体(CD-R等)に格納して2部提出する。<br>受注者は、完了検査において、提出した電子データが「電子納品ガイドライン」及び「CADガイドライン」に基づき作成されていることを監督職員の立会いのもと確認する。<br>○ 3　工事完了後 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 台帳を ＿＿＿＿＿＿＿＿ 部作成し監督職員に提出すること。<br>○ 4　瀝青材料の散布量については次のとおりとする。<br>瀝青材料の散布量（100m2当り）<br>種　別 ／ 単位 ／ 数　量<br>タックコート ／ ℓ ／ 43<br>プライムコート ／ ℓ ／ 126<br>（注）1．タックコートは、PKM-T（タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤）を使用すること。<br>2．上記の散布量には、材料ロス分を含む。<br>● 5　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。<br>受注者は保険契約の締結後速やかに、その証券又はこれに代わるものを発注者に提示し確認を受けること。<br>○ 6　その他　内容　： |

# 施工条件書

（●:適用する　○:適用しない）

| 項　目 | 事　　項 |
|---|---|
| 工程関係 | ○ 1　他の工事の開始又は完了により、施工時期、全体工期等に影響がある。<br>他 の 工 事 名 ：<br>他の工事の工期 ：　令和 年 月 日　～　令和 年 月 日<br>○ 2　関係機関等との協議の結果、次のとおり条件が付され、当該工事の工程に影響がある。<br>又は、関係機関等との協議に未成立のものがある。<br>関 係 機 関 等 ：<br>影 響 範 囲 ：<br>施 工 時 期 ：　令和 年 月 日　～　令和 年 月 日<br>施 工 時 間 ：<br>施 工 方 法 ：<br>協 議 成 立 見 込 ：<br>そ の 他 ：<br>○ 3　本工事は、余裕期間設定工事である。<br>工 事 着 手 期 限 日 ：契約締結日の翌日から起算して　＿＿＿＿日を経過する日の翌日まで<br>工事に着手できない（条件指定）期間 ：　契約締結日の翌日　～　令和 年 月 日<br>※工程以外の事項については特記仕様書を参考のこと。<br>○ 4　本工事区間内には埋蔵文化財（または○○（県市）文化財）がある。そのため、工事着手前に○○（県市）○○課との立会による確認が必要である。<br>なお、工事中に遺構又は遺物等を発見した場合は、直ちに工事を中止し、速やかに監督職員に報告すること。<br>○ 5　本工事の工期は出水期間（6月1日から10月31日）を含んでいる<br>出水期間中は河川区域における工事は行ってはならないが、以下に示す工種等（以下に掲げる工種のうち●を記したもの）においてはこの限りではない。<br>なお、この場合において、別途特記仕様書に記載する「出水期間中の現場管理及び施工」に係る事項を遵守すること。<br>○ 準備・後片付け（直接工事で計上するもの以外を対象とする。既設堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること）<br>○ 河道掘削・浚渫工（河道の状況や河川特性を十分に留意すること）<br>○ 天端舗装工（既設堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること）<br>○ 工事用道路工・管理用道路工（既設堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること）<br>○ 土砂運搬工（河道内の仮置土は出水時に流下阻害とならないこと）<br>○ 根固め（乱積み）工（河道内において製作している根固は出水時に流下阻害とならないこと（型枠等含む））<br>○ その他監督職員が承諾した工種<br>○ 6　出水期間中の工事の全部又は一部の施工の一時中止について<br>出水期間については、受発注者で協議の上、工事の全部又は一部の施工を一時中止する手続きを行うことが出来る。また、出水期間中に工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、契約工期の終期日の変更は行わない。<br>但し受注者の責に帰すことが出来ない事由による工期の延長等についてはこの限りではない。<br>○ 7　その他 内容 ： |
| 用地関係 | ○ 1　工事用地等に未処理部分があるので、監督職員と協議の上、立ち入り等を行うこと。<br>場 所 、 範 囲 ：<br>処理見込み時期 ：<br>● 2　本工事において、受注者が施工上必要とする営繕用地（受注者の現場事務所、休憩所、資材置場、駐車場等）は、受注者自らが準備し、確保すること。<br>また、その用地選定にあたっては原則民有地を確保することとし、民有地の確保が困難で、やむを得ず官有地に設置等を計画する場合は、事前に監督職員と協議の上、占用申請等必要な手続きを行うこと。<br>● 3　仮設備（現場事務所、資材置き場、工事用通路等）設置のため、農地又は採草放牧地（以下「農地等」という。）を借地する場合は、以下のとおりとする。<br>・農地等が租税特別措置法による納税猶予等の対象となっていないこと。<br>・請負者は、登記簿等の農地等に関する資料を収集し、監督職員と協議するものとする。<br>・資料収集に要する費用は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。<br>・農地等の借地権は、町が取得するものとするが、その契約に要する費用及び賃借料は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。<br>・農地等を所有者へ返還する際は、必ず原形復旧し所有者の立ち会いを求めるものとする。<br>○ 4　仮設道路、仮設ヤード等の指定がある。<br>官 地 民 地 の 別 ：<br>面 積 ：<br>期 間 ：　令和 年 月 日　～　令和 年 月 日<br>役 務 費 の 有 無 ：<br>○ 5　その他 内容 ： |

# 施工条件書

（●:適用する　○:適用しない）

**公害・環境対策関係**

○ 1　施工方法等において、公害防止の為の制限がある。
　対　象　工　種　：
　対　象　箇　所　：
　制　限　内　容　：

○ 2　騒音・振動等の測定を指定する箇所がある。
　対　象　工　種　：
　対　象　箇　所　：
　制　限　内　容　：

○ 3　地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する。
　内　　容　：

○ 4　河川土工等で、河川を汚濁させる場合は事前に協議のうえ、その対策の措置を講ずること。

○ 5　水替・流入防止施設が必要である。
　対　象　工　種　：
　対　象　箇　所　：
　制　限　内　容　：

○ 6　濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする。
　対　象　工　種　：
　対　象　箇　所　：
　時　　期　：
　処　理　施　設　：
　排水の水質目標値：
　排　水　場　所　：

○ 7　当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する。

○ 8　本工事の着手前と完成後に、付近の家屋及び工作物等の外観調査を行い、工事による影響を把握すること。なお、調査方法、範囲等については、監督職員と協議すること。

○ 9　その他　内容　：

**安全対策関係**

● 1　一般の車両・歩行者の通行の影響を受けるため、交通誘導警備員を配置する必要がある。

● (1)　一般的な工事の場合
交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督職員と協議するものとする。

○ (2)　栃木県公安委員会告示第54号（平成21年9月30日付）または第61号（令和5年11月30日付）で定める路線の場合
交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を1名以上配置しなければならない。また、警備員の配置場所は監督職員と協議するものとする。
なお、一級検定合格警備員または二級検定合格警備員の配置が必要な路線は以下のとおり。

○ 工期全体を通して配置が必要な路線
一般国道 4号、一般国道 50号、一般国道 119号、一般国道 121号、一般国道 123号、
一般国道 293号、一般国道 294号

○ 令和6年5月31日まで配置が必要な路線
一般国道 400号、一般国道 461号

○ 令和6年6月1日以降配置が必要な路線
一般国道 408号（最高速度80km/hr区間に限る）、
主要地方道 宇都宮栃木線、主要地方道 宇都宮那須烏山線、一般県道 氏家宇都宮線

○ (3)　図面により配置を指定した場合
工事の施工にあたっては、別添図面のとおり交通誘導警備員を配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。

● (4)　交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員は、設計上、下表のとおり見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。
・令和6年6月1日以降

| 区分 | 現場条件 | 交通誘導警備員A | | | 交通誘導警備員B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 日数 | 配置 | 人数 | 日数 | 配置 | 人数 |
| 1 | 昼間勤務（8:00～17:00）（うち交替要員○人） | | | | 115 | 2 | 230 |
| 2 | 夜間勤務（20:00～5:00）（うち交替要員○人） | | | | | | |
| 3 | 24時間勤務（うち交替要員○人） | | | | | | |

延べ　230　人
〔　昼　230　人　夜　＿＿＿＿＿人　〕

上記は積算上の条件を明示するものであり、日数及び人数を指定するものではない。

# 施工条件書

（●:適用する　○:適用しない）

| | |
|---|---|
| 安全対策関係<br>（続） | ○ 2　鉄道、ガス、電気、水道等の施設と近接する工事であるため、施工方法等に制限がある<br>内　容　：<br>○ 3　落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設の計上がある。<br>内　容　：<br>○ 4　発破作業等の制限、又は保安設備、保安要員の配置指定がある。<br>内　容　：<br>● 5　昼夜の通行車両、自転車歩行者、飛び石防止等の安全確保をすること<br>内　容　：<br>● 6　その他　内容　：　本工事は、状況に応じて片側交互通行・全面通行止め・夜間工事等を予定している。 |
| 工事用道路関係 | ○ 1　一般道路を搬入路として使用するには次の制約がある。<br>(1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある。<br>搬　入　経　路　：<br>使用期間、時間帯：<br>(2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である。<br>処　置　内　容　：<br>(3)本工事周辺道路の損傷を把握するため、着手前と完成後に現地調査を行うこと。<br>処　置　内　容　：<br>○ 2　仮設道路を設置する。<br>(1)仮設道路の安全施設が必要である。<br>内　容　：<br>(2)仮設道路の維持補修が必要である。<br>内　容　：<br>(3)工事終了後の処理：　○　在置　○　撤去<br>● 3　その他　内容　：　夜間工事を想定しているため、搬入出経路に留意すること。 |
| 仮設備関係 | ○ 1　仮土留、仮橋、足場等の仮設物を、次年度にわたり使用又は他の工事に転用もしくは兼用する。<br>内　容　：<br>○ 2　仮設備の構造及びその施工方法を次のとおり指定する。<br>内　容　：<br>○ 3　その他　内容　： |
| 建設副産物関係 | ● 1　建設発生土処理場所<br>● 指定処理(A)<br>残土の処理場所　：　運搬距離　1.9 km<br>○ 指定処理(B)<br>設計上、残土の処理場所は、____kmの範囲内に処理すると見込んでいるが、発注後、監督職員と協議する。<br>○ その他<br>本工事は『栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則』に基づく土壌試験を必要とする工事である。(29項目の試験)<br>● 2　「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体及び再資源化の実施について適正な措置を講ずること。<br>● (1)　本工事で発生する建設廃棄物は、設計上、次の施設に持ち込むことを見込んでいる。<br>再生資源化施設(Co塊、As塊)<br>処理品目：　● Co塊　● As塊<br>(有)野辺工業<br>所在地：　野木町佐川野地内　運搬距離：　4.9 km<br>処理品目：　○ Co塊　○ As塊<br>施設名<br>所在地：　処理施設所在地　運搬距離：　____ km |

# 施工条件書

（●：適用する　○：適用しない）

| | |
|---|---|
| 建設副産物関係<br>（続） | 再生資源化施設（建設発生木材）<br>処理品目：　○　建設発生木材<br>所在地：　　運搬距離：　　km<br>ただし、上記は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。<br>○ (2)　特定建設資材を、材料として使用する工事である。<br>※特定建設資材：ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄと鉄筋を含む建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄ<br>● 3　舗装版の切断時に発生する濁水の適正な処理<br>本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）」に基づき適正に処理しなければならない。<br>また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。<br>積算上の処理施設：　吉澤精機株式会社（佐野市栄町13-2）　運搬距離　24.1 km<br>○ 4　建設汚泥の処理（舗装版切断時に発生する濁水を除く。）<br>下記の処理施設は、積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。ただし、建設汚泥については「栃木県建設汚泥処理施設名簿」より適切な施設を選定すること。<br>積算上の処理施設：　○○○会社（○○○市○○）<br>※「栃木県建設汚泥処理施設名簿」は、栃木県ホームページに掲載されている。<br>ホーム＞県政情報＞庁舎・組織の案内＞県土整備部　＞技術管理課＞4. その他情報＞栃木県建設汚泥処理施設名簿について<br>http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/kensetsuodei.html |
| 建設副産物関係書類 | ● 1　建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各1部提出すること。また、工事完成後速やかに上記計画の実施状況について、再生資源利用実施書を作成し、完成図書に含めて各1部提出するものとし、当該データの入力された電子媒体を併せて提出するものとする。なお、これらの記録を工事完了後1年間保存するものとする。<br>● 2　建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」（様式－1）を作成し、監督職員の確認を受け、提出するものとする。<br>● 3　建設廃棄物の処分にあたって、排出業者は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、その写しを提出するものとする。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、その写しを提出するものとする。<br>● 4　建設副産物処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」（様式－2）を作成し、実際に要した処理等を証明する資料（受入伝票<マニフェスト>写し、写真、位置図、経路図等）を添付し、完成図書に含めて1部提出するものとする。<br>● 5　分別解体・再資源化が完了した時は、建設リサイクル法第18条に基づき別紙（様式－3）を作成し、再資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書に添えて1部提出するものとする。 |
| 工事支障物件 | ● 1　地上、地下等への占用物件等で次のとおり工事支障物件が存在する。<br>① 支障物件　：信号柱　　② 支障物件　：電柱<br>移設時期　：　令和　7年12月頃予定　　移設時期　：　令和　8年　3月頃予定<br>管理者名　：栃木県警察本部　　管理者名　：NTT<br>○ 2　工事区間には次の占用物件が存在するので、占用物件管理者に立会を求め、占用物件に影響を与えないよう施工すること。<br>○ 電話　○ 電気　○ 上水道　○ 下水道<br>○ ガス　○ 鉄道　○ 警察　○ その他　：<br>○ 3　工事区間では次の占用物件が施工中であるので、占用物件管理者との工程調整を密に行い、工事に支障のないよう調整すること。<br>○ 電話　○ 電気　○ 上水道　○ 下水道<br>○ ガス　○ 鉄道　○ 警察　○ その他　：<br>○ 4　その他　内容　： |

# 施工条件書

（●:適用する　○:適用しない）

| | |
|---|---|
| 地下埋設物件の確認 | ●　受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。また、施工の障害となる占用物件がある場合は占用者とその処置について打ち合わせを行い、監督職員に報告しなければならない。、<br>受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。<br>○ 1　本工事に近接する地下埋設物件は、以下のとおりである。<br>地下埋設物件 ／ 管理者名<br>○ 2　地下埋設部の詳細位置については、試掘で確認するものとする。<br>試掘の結果によって、埋設物の位置が不明な場合は追加調査を実施する。<br>試掘調査に要する費用については、設計変更の対象とする。<br>○ 3　その他　内容　： |
| 排水構造物の<br>の施工 | ○ 1　乗り入れ箇所施工時の注意について<br>乗り入れ箇所の施工については、事前に位置だしを行い、地権者確認の後に施工するものとする。<br>○ 2　宅内排水管の接続について<br>本路線は下水道管整備がされていない。宅内排水は、浄化槽を経由し、既設道路側溝へ接続されている。側溝の敷設替えにより、排水管の接続が必要な場合は、事前に監督員と協議し変更するものとする。<br>○ 3　排水系統の確保について<br>施工前に起工測量を行い、排水系統を把握すると共に、既設側溝及び新設側溝の排水計画に留意するものとする。また、仮接続等の必要がある場合は、事前に監督員と協議するものとする。 |
| 薬液注入関係 | ○ 1　薬液注入については、設計図書のとおり行うこと。<br>○ 2　周辺環境への影響について、次の調査を実施すること。<br>調　査　内　容　： |
| その他 | ○ 1　工事用資機材の保管及び仮置きは、次のとおりとする。<br>保　管　場　所　：<br>保　管　期　間　：<br>保　管　方　法　：<br>○ 2　工事現場発生品があるので、次のとおり取り扱うこと。<br>発　生　品　名　：<br>発　生　数　量　：<br>再 利 用 の 有 無　：<br>引　渡　し　場　所　：<br>○ 3　支給材料及び貸与品があるので、次のとおり取り扱うこと。<br>支　給　品　名　：<br>品質、規格又は性能：<br>支　給　数　量　：<br>引　渡　し　場　所　：<br>引　渡　し　期　間　：<br>● 4　関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等がある。<br>内　　容　：近接企業、近隣住民への事前周知の上、施工すること。<br>○ 5　架設工法を指定する。<br>内　　容　：<br>○ 6　工事用電力等を指定する<br>内　　容　：<br>○ 7　新技術・新工法・特許工法を指定する。<br>内　　容　：<br>○ 8　部分使用を行う必要がある。<br>内　　容　：<br>○ 9　その他 |

# 位置図

S = 1 : 10,000


野木病院
みずき公園
あじさい公園
野木第二中学校
野木町立図書館
消防署野木
ねむの木公園
野木町老人福祉センター
野木
中谷観音寺
日本ピストンリング
坂本香料
ジ・アース
河合製巧
栃木日信
日信工業
茨城流通
トーゼロ
伊藤段ボール
栄研化学
ねブラ
寿工業
東邦樹脂
不二家
松井製作所
野木原
静町
柏山
矢畑
南赤塚
古河常盤橋
常盤町
古河青果市場
三杉町二丁目
緑町
古河第一中学校
古河保健所
北町
古河第六小学校
古河税務署
野木町全図

# 数　量　総　括　表

町道一級幹線1号線ほか1路線交差点道路改良工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規　　格 | 単　位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | | |
| 道路改良 | | | | | | |
| 道路土工 | | | | | | |
| 掘削工 | | | | | | |
| 掘削 | | | | | | |
| 掘削 | 土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | ｍ３ | 1,842 | | | |
| 路体盛土工 | | | | | | |
| 路体（築堤）盛土 | | | | | | |
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 5 | | | |
| 残土処理工 | | | | | | |
| 土砂等運搬 | | | | | | |
| 土砂等運搬 | 標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) | ｍ３ | 1,856 | | | 2.0km以下 |
| 地盤改良工 | | | | | | |
| 置換工 | | | | | | |
| 置換 | | | | | | |
| 路床置換工（無効層） | 再生クラッシャーランＲＣ１００ | ｍ３ | 65 | | | |
| 路床置換工（無効層） | 再生クラッシャーランＲＣ１００ | ｍ３ | 208 | | | |
| 路床置換工（有効層） | | ｍ３ | 227 | | | |
| 路床置換工（有効層） | | ｍ３ | 729 | | | |
| カルバート工 | | | | | | |
| 作業土工 | | | | | | |
| 床掘り | | | | | | |
| 床掘り | 土砂<br>小規模 | ｍ３ | 14 | | | 全ての費用 |
| 埋戻し | | | | | | |
| 埋戻し | 土砂<br>小規模 | ｍ３ | 6 | | | 全ての費用 |
| プレキャストカルバート工 | | | | | | |
| プレキャストボックス | | | | | | |
| ボックスカルバート | T25_500×500 | m | 32.1 | | | |
| 排水構造物工 | | | | | | |
| 作業土工 | | | | | | |
| 床掘り | | | | | | |
| 床掘り | 土砂<br>小規模 | ｍ３ | 68 | | | 全ての費用 |
| 埋戻し | | | | | | |
| 埋戻し | 土砂<br>小規模 | ｍ３ | 47 | | | 全ての費用 |
| 側溝工 | | | | | | |
| 函渠型側溝 | | | | | | |
| 函渠型側溝B 300×300<br>標準部 | | m | 94.6 | | | |

# 数　量　総　括　表

町道一級幹線1号線ほか1路線交差点道路改良工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規　　格 | 単　位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝B 300×300 集水部 | | m | 26.0 | | | |
| 函渠型側溝B 500×700 標準部 | | m | 3.9 | | | |
| 函渠型側溝B 500×800 標準部 | | m | 10.0 | | | |
| 函渠型側溝B 500×800 集水部 | | m | 2.0 | | | |
| 函渠型側溝B 500×900 標準部 | | m | 1.2 | | | |
| 敷調整コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 | m３ | 0.9 | | | 全ての費用 |
| 函渠型側溝桝 | | | | | | |
| 函渠型側溝桝B 300×300 | | 箇所 | 7 | | | |
| 管渠工 | | | | | | |
| 暗渠排水管 | | | | | | |
| 暗渠排水管 | 塩ビ管φ150 | m | 29.0 | | | |
| 暗渠排水管 | 塩ビ管φ300 | m | 0.7 | | | |
| 集水桝・マンホール工 | | | | | | |
| 現場打ち街渠桝 | | | | | | |
| L型街渠　A | | m | 245.9 | | | |
| L型街渠　B | | m | 11.0 | | | |
| L型街渠　C | | m | 4.2 | | | |
| L型街渠　D | | m | 3.9 | | | |
| L型街渠　E | | m | 6.2 | | | |
| L型街渠　F | | m | 15.5 | | | |
| L型街渠　G | | m | 9.0 | | | |
| L型街渠　H | | m | 4.7 | | | |
| L型街渠桝 | | 箇所 | 4 | | | |
| 現場打ち集水桝 | | | | | | |
| 接続桝(16) 900×900 ×900 | | 箇所 | 1 | | | |
| 管理桝 (1) | | 箇所 | 1 | | | |
| 集水桝A | 内径900×900　H1000 | 基 | 1 | | | |
| 集水桝B | 内径900×900　H1000 | 基 | 1 | | | |
| 集水桝C | 内径1200×1100　H1000 | 基 | 1 | | | |
| 集水桝D | 内径900×900　H1100 | 基 | 1 | | | |
| 場所打水路工 | | | | | | |
| 側溝蓋 | | | | | | |
| 蓋版据付 | ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下 | 枚 | 48 | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | |
| 防護柵撤去工 | | | | | | |
| 防護柵撤去（ガードレール） | | | | | | |
| ガードレール撤去工 | Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 | m | 68.8 | | | |

# 数　量　総　括　表

町道一級幹線1号線ほか1路線交差点道路改良工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規　　格 | 単　位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識撤去工 | | | | | | |
| 標識撤去 | | | | | | |
| 道路標識設置工　標識板設置　案内標識以外 | 施工規模　２基以下 | 基 | 2 | | | 撤去・移設 |
| 道路標識撤去工　標識板（案内標識以外） | 警戒・規制・指示・路線番号標識<br>施工規模　２基以下 | 基 | 2 | | | 撤去・移設 |
| 道路照明灯撤去 | ８～１２ｍ　３５０ｋｇ以下 | 基 | 5 | | | |
| 作業土工 | | | | | | |
| 埋戻し | | | | | | |
| 埋戻し | 土砂<br>小規模 | ｍ３ | 4 | | | 全ての費用 |
| 構造物取壊し工 | | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | | | | | | |
| 構造物とりこわし工 | 鉄筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | ｍ３ | 28 | | | |
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | ｍ３ | 46 | | | |
| 舗装版切断 | | | | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下 | ｍ | 460.4 | | | 全ての費用 |
| 舗装版破砕 | | | | | | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>騒音振動対策不要 | ｍ２ | 3,499 | | | 全ての費用 |
| コンクリートはつり | | | | | | |
| コンクリート削孔　削孔径VU管150 | 削孔深100mm以上200mm以下 | 孔 | 16 | | | |
| コンクリート削孔　削孔径VU管φ300 | 削孔深200mm以上300mm以下 | 孔 | 3 | | | |
| ボックスカルバート500×500削孔 | 削孔深400mm以上600mm以下 | 孔 | 3 | | | |
| 運搬処理工 | | | | | | |
| 殻運搬 | | | | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>5.7km以下 | ｍ３ | 28 | | | 全ての費用 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>5.7km以下 | ｍ３ | 46 | | | 全ての費用 |
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>5.0km以下 | ｍ３ | 71 | | | 全ての費用 |
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>6.0km以下 | ｍ３ | 129 | | | 全ての費用 |
| 舗装版切断運搬費（汚泥） | ２ｔ車　片道２５ｋｍまで | ｍ３ | 1.1 | | | |
| 殻処分 | | | | | | |
| 処分費 | コンクリート（鉄筋） | ｍ３ | 28 | | | |
| 処分費 | コンクリート（無筋） | ｍ３ | 46 | | | |
| 処分費 | アスファルト | ｍ３ | 71 | | | |
| 処分費 | アスファルト | ｍ３ | 129 | | | |
| 処分費 | 舗装版切断汚泥 | ｍ３ | 1.1 | | | |
| 仮設工 | | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | |
| 交通誘導警備員の計上 | 交通誘導警備員Ｂ | 式 | 1 | | | |

# 数　量　総　括　表

町道一級幹線1号線ほか1路線交差点道路改良工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規　　格 | 単　位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | |
| アスファルト舗装工（復旧） | | | | | | |
| 下層路盤（車道・路肩部） | | | | | | |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚１５０mm<br>1層施工 | ｍ２ | 306 | | | 全ての費用 |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚１５０mm<br>1層施工 | ｍ２ | 998 | | | 全ての費用 |
| 下層路盤（歩道部） | | | | | | |
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚１００mm<br>1層施工 | ｍ２ | 144 | | | 全ての費用 |
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚１００mm<br>1層施工 | ｍ２ | 549 | | | 全ての費用 |
| 下層路盤（仮設歩道部） | 全仕上り厚１００mm<br>1層施工 | ｍ２ | 45 | | | 全ての費用 |
| 上層路盤（車道・路肩部） | | | | | | |
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石<br>全仕上り厚１５０mm | ｍ２ | 81 | | | 全ての費用 |
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石<br>全仕上り厚１５０mm | ｍ２ | 1,363 | | | 全ての費用 |
| 上層路盤（歩道部） | | | | | | |
| 上層路盤（歩道部） | 全仕上り厚２５０mm<br>2層施工 | ｍ２ | 27 | | | 全ての費用 |
| 上層路盤（歩道部） | 全仕上り厚３００mm<br>2層施工 | ｍ２ | 19 | | | 全ての費用 |
| 基層（車道・路肩部） | | | | | | |
| 基層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚５０mm | ｍ２ | 81 | | | 全ての費用 |
| 基層（車道・路肩部） | 3.0m超<br>平均仕上り厚５０mm | ｍ２ | 1,363 | | | 全ての費用 |
| 基層（歩道部） | | | | | | |
| 基層（歩道部） | 1.4m以上<br>平均仕上り厚５０mm | ｍ２ | 46 | | | 全ての費用 |
| レベリング材 | | | | | | |
| レベリング材 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚３２mm | ｍ２ | 270 | | | 全ての費用 |
| レベリング材 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚４１mm | ｍ２ | 285 | | | 全ての費用 |
| 中間層（歩道部） | | | | | | |
| 中間層（歩道部） | 1.4m以上<br>平均仕上り厚５０mm | ｍ２ | 19 | | | 全ての費用 |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | | |
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚５０mm | ｍ２ | 5 | | | 全ての費用 |
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超<br>平均仕上り厚５０mm | ｍ２ | 2,850 | | | 全ての費用 |
| 表層（歩道部） | | | | | | |
| 表層（歩道部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚３０mm | ｍ２ | 144 | | | 全ての費用 |
| 表層（歩道部） | 1.4m以上<br>平均仕上り厚３０mm | ｍ２ | 549 | | | 全ての費用 |
| 表層（仮設歩道部） | 1.4m以上<br>平均仕上り厚３０mm | ｍ２ | 47 | | | 全ての費用 |
| 表層（歩道部） | 1.4m以上<br>平均仕上り厚５０mm | ｍ２ | 47 | | | 全ての費用 |
| 縁石工 | | | | | | |
| 作業土工 | | | | | | |
| 床掘り | | | | | | |

# 数　量　総　括　表

町道一級幹線1号線ほか1路線交差点道路改良工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規　　格 | 単　位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂<br>小規模 | ｍ３ | 3 | | | 全ての費用 |
| 埋戻し | | | | | | |
| 埋戻し | 土砂<br>小規模 | ｍ３ | 3 | | | 全ての費用 |
| 縁石工 | | | | | | |
| 歩車道境界ブロック | | | | | | |
| 縁石　A | | m | 48.3 | | | |
| 縁石　B | | m | 59.1 | | | |
| 縁石　C | | m | 13.1 | | | |
| 縁石　D | | m | 22.0 | | | |
| 縁石　E | | m | 25.5 | | | |
| 防護柵工 | | | | | | |
| 路側防護柵工 | | | | | | |
| ガードレール | | | | | | |
| ガードレール設置工 | Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) | m | 4.2 | | | 施工規模　２１ｍ未満 |
| ガードレール設置工 | Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)<br>手間のみ | m | 18.0 | | | 施工規模　２１ｍ未満<br>再利用 |
| ガードレール撤去工 | Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 | m | 18.0 | | | 再利用 |
| 区画線工 | | | | | | |
| 区画線工 | | | | | | |
| 溶融式区画線 | | | | | | |
| 区画線設置工 | 溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ | m | 1,075 | | | 全ての費用 |
| 区画線設置工 | 溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ | m | 181 | | | 全ての費用 |
| 区画線設置工 | 溶融式（手動）<br>破線　１５ｃｍ | m | 40 | | | 全ての費用 |
| 区画線設置工 | 溶融式（手動）<br>破線　３０ｃｍ | m | 26 | | | 全ての費用 |
| 区画線設置工 | 溶融式（手動）<br>実線　４５ｃｍ | m | 469 | | | 全ての費用 |
| 区画線設置工 | 溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 | m | 396.8 | | | 全ての費用 |
| 区画線消去 | | | | | | |
| 区画線消去工 | 削取り式 | m | 247 | | | 全ての費用 |
| 道路付属施設工 | | | | | | |
| 道路付属物工 | | | | | | |
| 道路鋲 | | | | | | |
| 道路付属物設置工　道路鋲設置 | 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ | 個 | 132 | | | 施工規模　３０個以上 |

ボックスカルバート

G0200

# 科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表



T25_500×500

10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボックスカルバート<br>据付<br>2.0m/個<br>全ての費用 | 10 | m | | | SZA585　0<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 現場打基礎コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>基礎砕石あり | 0.90 | m３ | | | SZA463　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 2.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 基面整正 | 11.0 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

函渠型側溝B 300×300標準部

G0110

# 科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 函渠型側溝B 300×300標準部<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 10.0 | m | | | SZA597　0<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| | 基面整正 | 4.5 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| | 小計 | 10 | m | | | |
| | 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

G0111

# 科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝B 300×300集水部<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 10.0 | m | | | SZA597　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 基面整正 | 4.5 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

函渠型側溝B 500×700標準部

G0112

# 科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝B 500×700標準部<br>据付<br>400mmを超え600mm以下<br>全ての費用 | 10.0 | m | | | SZA597　0<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 蓋版据付<br>４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下 | 20 | 枚 | | | S4622　0<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 基面整正 | 6.4 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝B 500×800標準部<br>据付<br>400mmを超え600mm以下<br>全ての費用 | 10.0 | m | | | SZA597　0<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 蓋版据付<br>４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下 | 20 | 枚 | | | S4622　0<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 基面整正 | 6.4 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝B 500×800集水部<br>据付<br>400mmを超え600mm以下<br>全ての費用 | 10.0 | m | | | SZA597　0<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 蓋版据付<br>４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下 | 20 | 枚 | | | S4622　0<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 基面整正 | 6.4 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

函渠型側溝B 500×900標準部

G0115

# 科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝B 500×900標準部<br>据付<br>400mmを超え600mm以下<br>全ての費用 | 10.0 | m | | | SZA597　0<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 蓋版据付<br>４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下 | 20 | 枚 | | | S4622　0<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 基面整正 | 6.4 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

函渠型側溝桝B 300×300

G0106

# 科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表



1　箇所　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函渠型側溝桝B 300×300<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 1 | 個 | | | SZA597　0<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 側溝桝用グレーチング<br>細目、車道用T-25 | 1 | 枚 | | | W0400　999 |
| グレーチング蓋版据付（蓋版材料別途）<br>かさあげタイプ細目用<br>車道用Ｔ－２５　みぞ幅５００ｍｍ | 1 | 枚 | | | S4614　0<br>施工　第0-0013号内訳表 |
| コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.01 | ｍ３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 基面整正 | 0.45 | ｍ２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 計 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

暗渠排水管

G0107

# 科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表



塩ビ管φ150　　10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管<br>据付<br>直管<br>全ての費用 | 10 | m | | | SZA589　0<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| フィルター材<br>砕石各種<br>全ての費用 | 1.0 | m３ | | | SZA593　0<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 | 0.4 | m３ | | | SZA181　0<br>施工　第0-0017号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

暗渠排水管

G0108

# 科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表



塩ビ管φ300　　10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管<br>据付<br>直管<br>全ての費用 | 10 | m | | | SZA589　0<br>施工　第0-0018号内訳表 |
| フィルター材<br>砕石各種<br>全ての費用 | 1.0 | m３ | | | SZA593　0<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 | 1.0 | m３ | | | SZA181　0<br>施工　第0-0017号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 1.1 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 7.7 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 7.7 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表



科目　第0012号内訳表

10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0022号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 1.1 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 7.7 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 7.7 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表



科目　第0013号内訳表

10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0023号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 1.1 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 7.7 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 7.7 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0306

# 科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>A種(150/170×200×600) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0024号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.1 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.99 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 6.7 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 6.7 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0307

# 科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0025号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.1 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.99 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 6.7 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 6.7 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0308

# 科 目 内 訳 表

科目　第0016号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0026号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.1 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 1.0 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 7.0 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 7.0 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表



G0309　　科目　第0017号内訳表

10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0027号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 1.1 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 7.7 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 7.7 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0018号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 3.1 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.99 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 6.7 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 6.7 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0311

# 科 目 内 訳 表

科目　第0019号内訳表



1　　箇所　　当り

| 施　工　名　称　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設省型　Ｌ型側溝縁塊（グレーチング含）<br>６６５／１５０×２７０／１５０×７００ | 1 | 個 | | | T1700　　0 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.18 | ｍ３ | | | SZB401　　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 2.2 | ｍ２ | | | SZB431　　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.02 | ｍ３ | | | SZB401　　0<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 0.64 | ｍ２ | | | SZA391　　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 0.64 | ｍ２ | | | SZA169　　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 計 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0100

# 科 目 内 訳 表

科目　第0020号内訳表



1　　箇所　　当り

| 施　工　名　称　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>１８－８－２５　高炉<br>0.82m3を超え0.87m3以下 | 1 | 箇所 | | | SZA633　　0<br>施工　第0-0028号内訳表 |
| 異形棒鋼（ＳＤ３４５）<br>Ｄ１０㎜　（使用量５ｔ以下） | 0.005 | t | | | T1315　　0 |
| グレーチング蓋版据付<br>集水ます用，網目細目，受枠含<br>歩道用Ｔ－２　９００×９００ | 1 | 枚 | | | S4620　　0<br>施工　第0-0029号内訳表 |
| 計 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0105

# 科 目 内 訳 表

科目　第0021号内訳表



1　　箇所　　当り

| 施　工　名　称　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝桝<br>600×900×1000<br>細目ボルト固定 | 1 | 個 | | | W0200　999 |
| 桝蓋<br>T-2 細目<br>桝蓋グレーチング600用<br>開閉式（取手付） | 1 | 個 | | | W0100　999 |
| 足掛金物（現場打用）<br>両足用　巾３００mm | 2 | 本 | | | T5341　0 |
| 計 | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

集水桝A

G0298

# 科 目 内 訳 表

科目　第0022号内訳表



内径900×900　H1000

1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>１８－８－４０　高炉<br>0.97m3を超え1.03m3以下 | 1 | 箇所 | | | SZA633　0<br>施工　第0-0030号内訳表 |
| 基面整正 | 1.96 | ｍ２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 異形棒鋼（ＳＤ３４５）<br>Ｄ１３㎜　（使用量５ｔ以下） | 0.0060 | ｔ | | | T1301　0 |
| グレーチング蓋版据付<br>集水ます用，網目細目，受枠含<br>歩道用Ｔ－２　９００×９００ | 1 | 枚 | | | S4620　0<br>施工　第0-0029号内訳表 |
| 足掛金物（現場打用）<br>両足用　巾３００㎜ | 2 | 本 | | | T5341　0 |
| 計 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

集水桝B

G0299

# 科 目 内 訳 表

科目　第0023号内訳表



内径900×900　H1000

1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>１８－８－４０　高炉<br>0.97m3を超え1.03m3以下 | 1 | 箇所 | | | SZA633　0<br>施工　第0-0030号内訳表 |
| 基面整正 | 1.96 | ｍ２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 異形棒鋼（ＳＤ３４５）<br>Ｄ１３㎜　（使用量５ｔ以下） | 0.0072 | ｔ | | | T1301　0 |
| グレーチング蓋版据付<br>集水ます用，網目細目，受枠含<br>歩道用Ｔ－２　９００×９００ | 1 | 枚 | | | S4620　0<br>施工　第0-0029号内訳表 |
| 足掛金物（現場打用）<br>両足用　巾３００㎜ | 2 | 本 | | | T5341　0 |
| 計 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

集水桝C

G0300

# 科 目 内 訳 表

科目　第0024号内訳表



内径1200×1100　H1000

1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>１８－８－４０　高炉<br>1.52m3を超え1.61m3以下 | 1 | 箇所 | | | SZA633　0<br>施工　第0-0031号内訳表 |
| 基面整正 | 3.06 | ｍ２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 異形棒鋼（ＳＤ３４５）<br>Ｄ１３㎜　（使用量５ｔ以下） | 0.0060 | ｔ | | | T1301　0 |
| 蓋版据付<br>４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下 | 1 | 枚 | | | S4622　0<br>施工　第0-0032号内訳表 |
| 足掛金物（現場打用）<br>両足用　巾３００㎜ | 2 | 本 | | | T5341　0 |
| 計 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

集水桝D



G0301

# 科 目 内 訳 表

科目　第0025号内訳表

内径900×900　H1100

1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>１８－８－４０　高炉<br>1.03m3を超え1.09m3以下 | 1 | 箇所 | | | SZA633　0<br>施工　第0-0033号内訳表 |
| 基面整正 | 1.96 | ｍ２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 異形棒鋼（ＳＤ３４５）<br>Ｄ１３㎜　（使用量５ｔ以下） | 0.0060 | ｔ | | | T1301　0 |
| グレーチング蓋版据付<br>集水ます用，網目細目，受枠含<br>歩道用Ｔ－２　９００×９００ | 1 | 枚 | | | S4620　0<br>施工　第0-0029号内訳表 |
| 足掛金物（現場打用）<br>両足用　巾３００㎜ | 2 | 本 | | | T5341　0 |
| 計 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0315

# 科 目 内 訳 表

科目　第0026号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>B種(180/205×250×600) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0034号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 5.5 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 5.5 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0027号内訳表

10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.03 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 現場打基礎コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>基礎砕石あり | 0.19 | m３ | | | SZA463　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 1.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 2.4 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 2.4 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0028号内訳表

10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0022号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.03 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 現場打基礎コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>基礎砕石あり | 0.19 | m３ | | | SZA463　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 1.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 2.4 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 2.4 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |

G0318

# 科 目 内 訳 表

科目　第0029号内訳表



10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0025号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.03 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 現場打基礎コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>基礎砕石あり | 0.19 | m３ | | | SZA463　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 1.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 2.4 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 2.4 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表



G0319　　科目　第0030号内訳表

10　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) | 10.0 | m | | | SZD241　0<br>施工　第0-0026号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.04 | m３ | | | SZB401　0<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 現場打基礎コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>基礎砕石あり | 0.23 | m３ | | | SZA463　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 1.0 | m２ | | | SZB431　0<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 2.8 | m２ | | | SZA391　0<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 基面整正 | 2.8 | m２ | | | SZA169　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 10 | m | | | |
| 計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ボックスカルバート　SZA585　施工　第0-0001号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 | | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 | | KQ430 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボックスカルバート | | | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００ | | TH201 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　SZA463　施工　第0-0002号内訳表

１８－８－２５　高炉　基礎砕石あり　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ024 |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／C６０％ | | T1101 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

型枠　SZB431　施工　第0-0003号内訳表

一般型枠　小型構造物　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

基面整正　SZA169

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

函渠型側溝B 300×300標準部　SZA597　施工　第0-0005号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ020 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 側溝 | | | 円形側溝　縦断用<br>　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５ | | TGG53 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

函渠型側溝B 300×300集水部　SZA597　施工　第0-0006号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ020 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 側溝 | | | 円形側溝　縦断用<br>　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５ | | TGG53 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

函渠型側溝B 500×700標準部　SZA597　施工　第0-0007号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ022 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 側溝 | | | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ | | TGG53 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

蓋版据付　　S4622

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下　　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工　蓋版<br>コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚<br>時期的制約：受　夜間 | 1.000 | 枚 | | | T3F57 |
| 蓋版材料 | 1.000 | 枚 | | | |
| 小計 | 1 | 枚 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

函渠型側溝B 500×800標準部　SZA597　施工　第0-0009号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ022 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 側溝 | | | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ | | TGG53 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

函渠型側溝B 500×800集水部　SZA597　施工　第0-0010号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ022 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 側溝 | | | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ | | TGG53 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

函渠型側溝B 500×900標準部　SZA597　施工　第0-0011号内訳表

据付　400mmを超え600mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ022 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 側溝 | | | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ | | TGG53 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

函渠型側溝桝B 300×300　SZA597　施工　第0-0012号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　個　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ020 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 側溝 | | | 円形側溝　縦断用<br>　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５ | | TGG53 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付（蓋版材料別途）　S4614　　施工　第0-0013号内訳表

かさあげタイプ細目用　　車道用Ｔ－２５　みぞ幅５００ｍｍ　　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工　蓋版<br>コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚<br>時期的制約：受　夜間 | 1.000 | 枚 | | | T3F57 |
| 小計 | 1 | 枚 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0014号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>２４－１２－２５　高炉　W／C５５％ | | T1101 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

暗渠排水管　SZA589　施工　第0-0015号内訳表

据付　直管　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 暗渠排水管 | | | 暗渠排水管　直管<br>ポリエチレン吸水管　φ７５ | | TKJ01 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

フィルター材　SZA593　施工　第0-0016号内訳表

砕石各種　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス１次 | | | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス１次 | | MA192 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 砕石 | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCD34 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

埋戻し　SZA181　最大埋戻幅1m未満

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>超低・排ガス２０１４ | | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>超低・排ガス２０１４ | | MA23A |
| タンパ（ランマ）賃料 | | | タンパ（ランマ）賃料 | | KQ632 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

暗渠排水管　SZA589　施工　第0-0018号内訳表

据付　直管　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 暗渠排水管 | | | 暗渠排水管　直管<br>ポリエチレン吸水管　φ３００ | | TKJ01 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0019号内訳表

設置　各種(600mm以下､50kg未満)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界ブロック | | | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | | TGG09 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／C６０％ | | T1101 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0020号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>２４－１２－２５　高炉　W／C５５％ | | T1101 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0021号内訳表

7.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0022号内訳表

設置　各種(600mm以下､50kg未満)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界ブロック | | | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | | TGG09 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／C６０％ | | T1101 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0023号内訳表

設置　各種(600mm以下､50kg未満)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界ブロック | | | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | | TGG09 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／C６０％ | | T1101 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0024号内訳表

設置　A種(150/170×200×600)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | | | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | | TGG12 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／C６０％ | | T1101 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0025号内訳表

設置　各種(600mm以下､50kg未満)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界ブロック | | | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | | TGG09 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／C６０％ | | T1101 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0026号内訳表

設置　各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き | | | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き | | KQ050 |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 境界ブロック | | | 歩車道境界ブロック<br>Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００ | | TGG09 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／Ｃ６０％ | | T1101 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0027号内訳表

設置　各種(600mm以下､50kg未満)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界ブロック | | | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | | TGG09 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　W／C６０％ | | T1101 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0028号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.82m3を超え0.87m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ024 |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>　高炉（W／C　６０%以下） | | | 生コンクリート<br>　１８－８－２５　高炉　W／C６０% | | T1211 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　S4620　施工　第0-0029号内訳表

集水ます用，網目細目，受枠含　歩道用Ｔ－２　９００×９００　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工　蓋版<br>コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚<br>時期的制約：受　夜間 | 1.000 | 枚 | | | T3F57 |
| 集水ます用グレーチング（網目：細目）<br>歩道用Ｔ－２　９００×９００ | 1.000 | 枚 | | | T3911 |
| 小計 | 1 | 枚 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0030号内訳表

１８－８－４０　高炉　0.97m3を超え1.03m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ024 |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－４０）<br>　高炉（W／C　６０%以下） | | | 生コンクリート<br>　１８－８－２５　高炉　W／C６０% | | T1205 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0031号内訳表

１８－８－４０　高炉　1.52m3を超え1.61m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ024 |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－４０）<br>　高炉（W／C　６０%以下） | | | 生コンクリート<br>　１８－８－２５　高炉　W／C６０% | | T1205 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

蓋版据付　　S4622

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下　　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工　蓋版<br>コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚<br>時期的制約：受　夜間 | 1.000 | 枚 | | | T3F57 |
| 蓋版材料 | 1.000 | 枚 | | | |
| 小計 | 1 | 枚 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0033号内訳表

１８－８－４０　高炉　1.03m3を超え1.09m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | | KQ024 |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 型わく工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 型わく工 | | R1654 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－４０）<br>　高炉（W／C　６０%以下） | | | 生コンクリート<br>　１８－８－２５　高炉　W／C６０% | | T1205 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0034号内訳表

設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き | | | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き | | KQ050 |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 歩車道境界ブロック<br>Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００ | | | 歩車道境界ブロック<br>Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００ | | TGG14 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

掘削　　SZA101　　施工　第0-0035号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス３次 | | | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス３次 | | MA234 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

路体（築堤）盛土　SZA113

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

2.5m未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 | | | 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 | | KQ810 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0037号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　2.0km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA405 |
| 運転手（一般）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（一般） | | R0754 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

路床置換工（無効層）　S1803

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br>土砂<br>現場制約あり | 100.000 | ｍ３ | | | SZA181　施工　第0-0039号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>ＲＣ１００ | 127.000 | ｍ３ | | | T1010 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0039号内訳表

土砂　　現場制約あり　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

路床置換工（無効層）　S1803

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準(10,000m3未満) | 100.000 | ｍ３ | | | SZA109　施工　第0-0041号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>ＲＣ１００ | 127.000 | ｍ３ | | | T1010 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0041号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ012 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

路床置換工（有効層）　S1801

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

100　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土<br>2.5m未満 | 100.000 | ｍ３ | | | SZA117　施工　第0-0043号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>ＲＣ１００ | 127.000 | ｍ３ | | | T1010 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

路床盛土　　SZA117

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

2.5m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 | | | 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 | | KQ810 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

路床置換工（有効層）　S1801

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

100　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満 | 100.000 | ｍ３ | | | SZA117　施工　第0-0045号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>ＲＣ１００ | 127.000 | ｍ３ | | | T1010 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0045号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ［湿地］賃料 | | | ブルドーザ［湿地］賃料 | | KQG15 |
| 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 | | | 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 | | KQ890 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表



当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

床掘り　SZA161　施工　第0-0046号内訳表

土砂　小規模　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス２次 | | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス２次 | | MA204 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　SZA181　施工　第0-0047号内訳表

土砂　小規模　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス２次 | | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス２次 | | MA204 |
| タンパ及びランマ［ランマ］ | | | タンパ及びランマ［ランマ］ | | MC271 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

敷調整コンクリート　SZB401　施工　第0-0048号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | | | 生コンクリート<br>２４－１２－２５　高炉　W／C５５％ | | T1101 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

蓋版据付　　S4622

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号内訳表

４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下　　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工　蓋版<br>コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚<br>時期的制約：受　夜間 | 1.000 | 枚 | | | T3F57 |
| 蓋版材料 | 1.000 | 枚 | | | |
| 小計 | 1 | 枚 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ガードレール撤去工　　SF267

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工<br>Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用 | 1.000 | m | | | RES04 |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

道路標識設置工　標識板設置　案内標識以外　SF513

施工　第0-0051号内訳表

施工規模　２基以下

1　基　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路標識設置工　標識板　設置手間<br>警戒　規制　指示　路線番号標識 | 1.000 | 基 | | | RGB52 |
| 小計 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識板（案内標識以外）　SF537　　施工　第0-0052号内訳表

警戒・規制・指示・路線番号標識　　施工規模　２基以下　　1　基　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路標識撤去工　標識板<br>警戒　規制　指示　路線番号標識 | 1.000 | 基 | | | RGD42 |
| 小計 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

道路照明灯撤去　S3502

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

８～１２ｍ　３５０ｋｇ以下　10　基　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電工<br>時間的制約・労務単価５割増 | | 人 | | | R4054 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | 人 | | | R0104 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 | | 日 | | | KQ305 |
| 計 | 10 | 基 | | | |
| 小計 | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0054号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物<br>制約：受　機械　夜間 | 1.000 | ｍ３ | | | T3G20 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0055号内訳表

無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物<br>制約：受　機械　夜間 | 1.000 | ｍ３ | | | T3G14 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0056号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>超低騒音 | | | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>超低騒音 | | MC448 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレード（コンクリートカッタ）<br>径１８インチ（４５ｃｍ） | | | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径１８インチ（４５ｃｍ） | | TSD05 |
| ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0057号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 | | | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 | | KQ049 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0058号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA405 |
| 運転手（一般）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（一般） | | R0754 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0059号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA405 |
| 運転手（一般）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（一般） | | R0754 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0060号内訳表

舗装版破砕　5.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA401 |
| 運転手（一般）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（一般） | | R0754 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0061号内訳表

舗装版破砕　6.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA405 |
| 運転手（一般）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（一般） | | R0754 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0062号内訳表

コンクリート（鉄筋）　100　ｍ３　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート廃材処理費<br>鉄筋構造物廃材 | 100.000 | ｍ３ | | | T2600 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0063号内訳表

コンクリート（無筋）　100　ｍ３　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート廃材処理費<br>無筋構造物廃材 | 100.000 | ｍ３ | | | T2602 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0064号内訳表

アスファルト　100　ｍ３　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト廃材処理費 | 100.000 | ｍ３ | | | T2604 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0065号内訳表

舗装版切断汚泥　100　ｍ３　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重　１．２０～１．１０ | 100.000 | ｍ３ | | | T8230 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0066号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 230.000 | 人・日 | | | SA063　施工　第0-0067号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ｂ　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0067号内訳表

1　人・日　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ<br>時間的制約・労務単価５割増 | | 人 | | | R2274 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0068号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次 | | | モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次 | | MC219 |
| ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次 | | | ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次 | | MC230 |
| タイヤローラ賃料 | | | タイヤローラ賃料 | | KQ615 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>　ＲＣ－４０ | | | クラッシャラン<br>　Ｃ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0069号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | | 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ052 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>　ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>　ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（仮設歩道部）　SZD006　施工　第0-0070号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | | 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ052 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | TCF04 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0071号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次 | | | モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次 | | MC219 |
| ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次 | | | ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次 | | MC230 |
| タイヤローラ賃料 | | | タイヤローラ賃料 | | KQ615 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０ | | | 再生粒度調整砕石<br>ＲＭ－４０ | | TCD20 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）　SZD010　施工　第0-0072号内訳表

全仕上り厚２５０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | | 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ052 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０ | | | 再生粒度調整砕石<br>ＲＭ－３０ | | TCD20 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）　SZD010　施工　第0-0073号内訳表

全仕上り厚３００ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | | 小型バックホウ［クローラ型］賃料 | | KQ052 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０ | | | 再生粒度調整砕石<br>ＲＭ－３０ | | TCD20 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0074号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | MC246 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | | | 振動コンパクタ［前進型］ | | MC274 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>　エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０） | | | 再生アスファルト混合物<br>　粗粒度（２０） | | T1478 |
| アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0075号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | | | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | | KQ687 |
| タイヤローラ賃料 | | | タイヤローラ賃料 | | KQ615 |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | | | ロードローラ［マカダム］賃料 | | KQ510 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 土木一般世話役<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>　エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０） | | | 再生アスファルト混合物<br>　粗粒度（２０） | | T1478 |
| アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

基層（歩道部）　SZD025　施工　第0-0076号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | MC361 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０） | | | 再生アスファルト混合物<br>粗粒度（２０） | | T1478 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0077号内訳表

レベリング材　SZD025

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３２ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | MC246 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | | | 振動コンパクタ［前進型］ | | MC274 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>　エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０） | | | 再生アスファルト混合物<br>　粗粒度（２０） | | T1478 |
| アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0078号内訳表

レベリング材　SZD025

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚４１ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | MC246 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | | | 振動コンパクタ［前進型］ | | MC274 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>　エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０） | | | 再生アスファルト混合物<br>　粗粒度（２０） | | T1478 |
| アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

中間層（歩道部）　SZD026　施工　第0-0079号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | MC361 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０） | | | 再生アスファルト混合物<br>粗粒度（２０） | | T1478 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ－４　タックコート用 | | | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－４　タックコート用 | | TG404 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0080号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | MC246 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | | | 振動コンパクタ［前進型］ | | MC274 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>　エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | アスファルト混合物<br>　密粒度（２０） | | T1480 |
| アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0081号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | | | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | | KQ687 |
| タイヤローラ賃料 | | | タイヤローラ賃料 | | KQ615 |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | | | ロードローラ［マカダム］賃料 | | KQ510 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 土木一般世話役<br>　時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>　エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | アスファルト混合物<br>　密粒度（２０） | | T1480 |
| アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0082号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | MC246 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | | | 振動コンパクタ［前進型］ | | MC274 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>　エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） | | | 再生アスファルト混合物<br>　密粒度（１３） | | T1482 |
| アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>　ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | | ガソリン<br>　レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 軽油 | | | 軽油<br>　パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0083号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | MC361 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） | | | 再生アスファルト混合物<br>密粒度（１３） | | T1482 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（仮設歩道部）　SZD027　施工　第0-0084号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | MC361 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） | | | 再生アスファルト混合物<br>密粒度（１３） | | T1482 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0085号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | | MC361 |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | KQ870 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 普通作業員 | | R0104 |
| 特殊作業員<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 特殊作業員 | | R0054 |
| 運転手（特殊）<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 運転手（特殊） | | R0704 |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>時間的制約・労務単価５割増 | | | 土木一般世話役 | | R1254 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | 再生アスファルト混合物<br>密粒度（１３） | | T1480 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | TG402 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0086号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　施工規模　２１ｍ未満　1　ｍ　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工（塗装）<br>Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 | 1.000 | m | | | REK08 |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0087号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　手間のみ　施工規模　２１ｍ未満　1　ｍ　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工（塗装）<br>Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 | 1.000 | m | | | REK08 |
| ガードレール<br>Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装　白 | 1.000 | m | | | TG816<br>（控除単価） |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0088号内訳表

溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：受　夜間 | 1,000.000 | m | | | T3B09 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | | | T4A06 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A11 |
| 軽油 | 40.000 | L | | | TSX24 |
| 雑材料 | | % | | | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | | |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0089号内訳表

溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：受　夜間 | 1,000.000 | m | | | T3B09 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | | | T4A08 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A11 |
| 軽油 | 40.000 | L | | | TSX24 |
| 雑材料 | | % | | | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | | |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0090号内訳表

溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>破線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：受　夜間 | 1,000.000 | m | | | T3B33 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | | | T4A06 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A11 |
| 軽油 | 44.000 | L | | | TSX24 |
| 雑材料 | | % | | | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | | |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0091号内訳表

溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>破線　30ｃｍ<br>豪雪補正：無　時間的制約：受　夜間 | 1,000.000 | ｍ | | | T3B39 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 1,130.000 | ｋｇ | | | T4A06 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 50.000 | ｋｇ | | | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 50.000 | ｋｇ | | | T4A11 |
| 軽油 | 73.000 | L | | | TSX24 |
| 雑材料 | | % | | | #01 |
| 計 | 1,000 | ｍ | | | |
| 小計 | 1 | ｍ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0092号内訳表

溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>実線　45ｃｍ<br>豪雪補正：無　時間的制約：受　夜間 | 1,000.000 | m | | | T3B18 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 1,700.000 | ｋｇ | | | T4A06 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０mm）<br>色－　比重－ | 75.000 | ｋｇ | | | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 75.000 | ｋｇ | | | T4A11 |
| 軽油 | 73.000 | L | | | TSX24 |
| 雑材料 | | % | | | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | | |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0093号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>矢印・記号・文字　15ｃｍ換算<br>豪雪補正：無　時間的制約：受　夜間 | 1,000.000 | m | | | T3B81 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | | | T4A06 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | | | T4A11 |
| 軽油 | 100.000 | L | | | TSX24 |
| 雑材料 | | % | | | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | | |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

区画線消去工　S4602

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0094号内訳表

削取り式　全ての費用　1000　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去工　削取り式<br>15cm換算<br>豪雪補正：無　時間的制約：受　夜間 | 1,000.000 | m | | | T3C05 |
| 軽油 | 62.000 | L | | | TSX24 |
| ガソリン<br>レギュラー　スタンド | 35.000 | L | | | TSX32 |
| 計 | 1,000 | m | | | |
| 小計 | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　SF567　施工　第0-0095号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　施工規模　３０個以上　1　個　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路鋲設置工　小型鋲　両面反射<br>貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ | 1.000 | 個 | | | RGJ48 |
| 小計 | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |